



## ACTA DE LA SESION DE LA MESA DE CONTRATACION

**Presidente:**

D. Antonio García Hernández (PSOE)

**Asistentes:**

D. Antonio José Caja García (PSOE)

Dña. Antonia Nieto Martínez (PP)

D. Fulgencio Tomás Olivares (IU-Verdes)

D. Juan Martínez Pérez (Ingeniero Técnico Mpal.)

Dña. Francisca Guillermo Cerón (Interventora en funciones)

D. David Ré Soriano (Secretario Gral.).

**Representantes de las mercantiles:**

D. Domingo Flores Parodi (Fco. Flores Hdez, S.L.).

D. Antonio Romera Cánovas (Electromur, S.A.)

D. Jesús Nicolás Soto (Elecnor, S.A.)

D. J. A. López Alvarez (Lumen Eléctricas, S.L.)

**Secretaría:**

Dña. M. Carmen Mena García (Adva.)

**Ausente:**

D. Bartolomé Valverde López (C'S)

En Alhama de Murcia a diecisiete de julio de dos mil diecisiete, siendo las doce horas y ocho minutos, se reunió en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, la Mesa de Contratación, compuesta por los Sres. y Sras. que al margen se expresan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 160, 161 y 168 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y con el Pliego de Condiciones, se va a proceder a la admisión/exclusión de ofertas a las empresas que se les ha pedido subsanación y posteriormente, en sesión pública a la apertura del sobre B, de las plicas presentadas para la adjudicación del contrato:

**“Mejora de eficiencia energética en Bº San Pedro y otras calles de Alhama de Murcia” Obra nº 12. PARDOS 2016. Expte.: 33-16**

En primer lugar, en sesión no pública, el Secretario General explica que se les ha concedido un plazo de tres días a las empresas que debían subsanar la documentación administrativa, habiéndola subsanado correctamente dentro del plazo todas las empresas, excepto la **Nº 22**, por lo que la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad excluir dicha plica de la presente licitación.

A continuación se inicia la sesión pública invitando a pasar a los representantes de las empresas Francisco Flores Hernández, S.L., Electromur, S.A., Elecnor, S.A. y Lumen Eléctricas, S.L. y se procede a la apertura del sobre B (Criterios de adjudicación) de las empresas admitidas, con el siguiente resultado:

**Plica nº 1.- BIOGESMA INNOVA, S.L.**

1 Oferta económica:.....195.053,00 + 40.961,13 de IVA

2 Mejoras en instalaciones: Si

3 Luminarias: Si

4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 2.- ELSAMEX, S.A.**

1 Oferta económica:.....251.380,36 + 52.789,88 de IVA

2 Mejoras en instalaciones: Si

3 Luminarias: Si

4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 3.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.**

1 Oferta económica:.....172.744,95 + 36.276,44 de IVA

2 Mejoras en instalaciones: Si

3 Luminarias: Si

4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 4.- CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.**

- 1 Oferta económica:.....226.272,96 + 47.517,32 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 5.- AVANZA ENERGIS, S.L.**

- 1 Oferta económica:.....227.982,81 + 47.876,39 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 6.- FRANCISCO FLORES HERNANDEZ, S.L.**

- 1 Oferta económica:.....203.000,00 + 42.630,00 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 4 meses y medio.

**Plica nº 7.- LUMEN ELECTRICAS, S.L.**

- 1 Oferta económica:.....222.055,26 + 46.631,61 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 8.- ENDESA ENERGIA SAU**

- 1 Oferta económica:.....218.206,76 + 45.823,42 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 9.- ELECTROMUR, S.A.**

- 1 Oferta económica:.....198.573,63 + 41.700,46 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 10.- MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS, S.L.**

- 1 Oferta económica:.....194.369,00 + 40.817,49 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 11.- COOLTRADE CONSULTING, S.L.**

- 1 Oferta económica: .....219.007,26 + 45.991,52 de IVA
- 2 Mejoras en instalaciones: Si
- 3 Luminarias: Si
- 4 Reducción plazo ejecución: 3 meses

**Plica nº 12.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS**

- 1 Oferta económica:.....269.596,07 + 56.615,17 de IVA

2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 13.- SVA CONSULTING, S.L.**

1 Oferta económica:.....245.298,33 + 51.512,65 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 14.- IMESAPI, S.A.**

1 Oferta económica:.....225.560,50 + 47.367,70 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 15.- MONTAJES ELECTRICOS ESBER, S.L.**

1 Oferta económica:.....255.055,00 + 53.561,55 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 16.- SICE, S.A.**

1 Oferta económica:.....223.448,36 + 46.932,56 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 17.- ELECNOR, S.A.**

1 Oferta económica:.....239.567,57 + 50.309,19 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 18.- CIMA ELECTRICA, S.L.**

1 Oferta económica:.....281.007,80 + 59.011,64 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 19.- PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGETICAS SIGLO XXI, S.L.**

1 Oferta económica:.....244.000,00 + 51.240,00 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si  
4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica nº 20.- REGENERA LEVANTE, S.L.**

1 Oferta económica:.....219.588,94 + 46.113,68 de IVA  
2 Mejoras en instalaciones: Si  
3 Luminarias: Si

4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica n° 21.- GREMOBA, S.L.**

1 Oferta económica:.....244.695,50 + 51.386,05 de IVA

2 Mejoras en instalaciones: Si

3 Luminarias: Si

4 Reducción plazo ejecución: 3 meses.

**Plica n° 22.- ILUMINACIONES PORGESA**

**Excluida.**

Los miembros de la Mesa de Contratación, tras unos comentarios sobre las ofertas, acuerdan que los Servicios Técnicos y Jurídicos emitan el correspondiente informe, a fin de dar cuenta a la Mesa en la próxima sesión.

Y no habiendo otras actuaciones que hacer constar, se suspende esta sesión, siendo las doce horas y cuarenta minutos, de lo que yo como Secretaria de la Mesa de Contratación doy fe.