AYUNTAMIENTO )
Alhama de Murcia

SECRETARIA
Ref: RedAbast0108

D. DAVID RE SORIANO, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.-

CERTIFICO: Que 1a Junta de Gobierno Local en sesioén ordinaria celebrada el dia 1
de agosto de 2017, adoptd, entre otros, el siguiente ACUERDO:

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PUBLICOS RELATIVA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE LAS OBRAS
“RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO A PEDANIAS Y LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE VARIAS CALLES DE ALHAMA DE MURCIA”.

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-Delegado de
Infraestructuras y Servicios Publicos, en la que se dice: La Junta de Gobierno Local en sesién
ordinaria celebrada el dia 5 de abril de 2017 acordd aprobar el expediente de contratacién
ordinario y disponer la apertura del procedimiento abierto, oferta econémicamente més
ventajosa varios criterios de adjudicacién, para la contratacion de las obras denominadas
“Renovacion de la red de abastecimiento de pedanias y la red de abastecimiento de
varias calles de Alhama de Murcia”. Asimismo, se aprobd el Pliego de Clausulas
Econémico-Administrativas que debian regir la contratacion de las obras y se aprob6 el gasto
por el precio maximo de licitacion de 297.520,66 € ademas de 62.479,34 € correspondientes
al LV.A.

! Por ultimo se acordd publicar el correspondiente Edicto en el Boletin Oficial de la
| Region de Murcia, sobre aprobacion del Pliego de Condiciones y presentacion de plicas.

Dicho anuncio fue publicado en el B.O.R.M. el dia 21 de abril de 2017, finalizando el
plazo para presentar ofertas el dia 17 de mayo del actual.

Finalizado dicho plazo, se convoco la 12 sesién de la Mesa de Contratacién para la
apertura del Sobre A (Documentacion Administrativa) de las ofertas presentadas, dicha mesa
se celebro el dia 25 de mayo, dando como resultado que habia que conceder a varias empresas
plazo para la subsanacion de documentos.

Se concedi6 un plazo de tres dias a las empresas que debifan subsanar la
documentacion administrativa, habiéndola subsanado correctamente todas las empresas,
excepto la plica n° 22, por lo que la Mesa de Contratacion, en su 2° sesion, celebrada el 1 de
junio, acuerda por unanimidad excluir dicha plica.

A continuacion se procedio, en sesion piblica, a la apertura del sobre B (Criterios que
dependen de un juicio de valor) de las empresas admitidas, con el siguiente resultado:

Los criterios que dependen de un juicio de valor, recogidos en el Pliego de cldusulas
econdmico-administrativas son:



A.1 Presentacién de una memoria descriptiva.
A.2 Presentacion de un programa de trabajos.
A.3 Plan de calidad.

A.4 Memoria de actuaciones medioambientales.

Todas las empresas admitidas han presentado los cuatros apartados excepto la Plica n® 9
que solo ha presentado tres (no presenta el A.4 Memoria de actuaciones medioambientales).

Los miembros de la Mesa de Contratacién tras unos comentarios sobre las ofertas,
acuerdan que los Servicios Técnicos y Juridicos emitan el correspondiente informe, a fin de
que en la proxima sesion se proceda a la apertura del sobre C (proposicion econdmica y
documentacion para valorar los criterios objetivos).

Con fecha 6 de julio del actual se reunié la 3? sesién de la Mesa de Contratacién para
dar cuenta del informe emitido por D. Carlos Gonzélez Martin, Ingeniero Técnico Municipal
de Obras Publicas, sobre el contenido del sobre “B”, el cual da cuenta de su informe y del
proceso que ha seguido para realizar la puntuacion de las ofertas, ya que se trataban de
criterios que dependen de un juicio de valor, destacando que la puntuacion méxima se otorga
en los criterios objetivos, por lo que la siguiente clasificacién por puntos totales no es
determinante en la puntuacion final, con el siguiente resultado:

Plica n® 1.- Excavaciones Geos, S.L......cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 3.40 puntos.
Plica n® 2.- S.A. de riegos, caminos y obras (SARCO).........coooiiiiiiiiiininn 380

,‘ Plica 11° 3.~ Consti-ATehena, Slu. v emme e anm s s s o iimas 3.25 =
Plica n® 4.- Excavaciones Merlos, S.L....oviviiiiiiiiiiiiiiieeirinneeceaieeenians 340
Plica 1 5.~ BIBBHOE S B svervmmnaricavsvens s vrss oo i s dha s 605 SUMDeFa s pepmis v 340 ¢
Plica 1 6.- FUlSan, S.A . ...ttt it et aaaas 3.60 -
Plica n° 7.- Pavasal empresa constructora, S.A.......ooooiviiiiiiiiiiii s 3.60
Plica n® 8.- Ibarra Lorca, S. ... e e 330 ¢
Plica n® 9.- Asfaltos bituminosos, S.A.....ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiii e e 195
Plica n® 10.- Obras y servicios piblicos, S.A.........ooiiiiiiiiiiiiii 3.60
Plica n® 11.- Ecocivil electromur G.E., S.L.....oooviiiiiiiiiiiiiii e 335
Plica n® 12.- Urbimed Levante, S.L.........coiiiiiiiii i 290 «
Plica n® 13.- Pyco proyectos constructivos, S.L.......coovviiiiiiiiiiiiiiiinenn, 315 ¢
Plica n® 14.- Probisa Vias y obras, S.L.U.....c.cooiiiiiiiiiiii e 38 ¢
Plica n° 15.- Atosa aglomerados Toledo, S.L.U.......ooooiiiiiiiiiiii i 3.85 ¢
Plica n° 16.- Astaltos JAgn, S.L.U. c.oviiiiiiiie e i e e e eae e 3.85 «
Plica n° 17.- Urdema construcciones, S.A.....ioviuiveriearrrieinsnereivessisnesssnnnsoi 3.10 «
Plica n° 18.- Obremo, S. .. ..oiiiiii i i e e e e e e aaas 335 «
Plica n° 19.- Construcciones Urdecon, S.A......ovviiiiiiiiiiiiiiienineinneensnenns 295 «
Plica n® 20.- Pavimentos asfalticos, S.L......covviiiiiiiiiiiii i 330
Plica 021~ Ayllonmn, 8.1 menmiomimmspmmsii. o6 sassais s smmsahs st s 290 «

Seguidamente, el Sr. Presidente indica que finalizada esta parte, procede pasar a realizar la
apertura del sobre n® C, referido a la Proposicion Econdmica y criterios objetivos. Y dado que
este acto es publico, se invita a pasar a la sala de Juntas a los representantes de las empresas que
hayan comparecido. Resultando que asisten las siguientes:

e Excavaciones Geos, S.L.
e Pavasal empresa constructora, S.A.
e Construcciones Urdecon, S.A.

Se hace entrega de una copia del informe emitido por D. Carlos Gonzélez Martin a todos
los asistentes a la sesion, dando una breve explicacion a los representantes de las mercantiles que
han acudido a la convocatoria.



A continuacion el Sr. Presidente indica que va a proceder a la apertura del sobre C, con el
siguiente resultado:

Plica n° 1.- EXCAVACIONES GEOS, S.L.

B.1 Oferta econidmiCa:......ovvvvvierreeeieiiiiniains 238.016,53 € méas 49.983,47 de IVA
B2MejoraN®1: oo Si oferta.

Mejora N® 2i covseiovmmsssissinssem s Si o«

Mejora N®3: oo Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

Plica n® 2.- S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO)

B.1 Oferta econdmica:.......oovvevvviiineenineriinenss 203.414,10 mas 42.716,96 de IVA
B.2 Mejota N™ 15saimsinsmsssusesmni o Si oferta.

Mejora N®2: o Si ¢

Mejora N 32 sesnansensassiamrssys Si
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si “

B.1 Oferta ecoOnOmiCa: ... .vvvevvinrarnerieiniieniaeinns 205.000,00 més 43.050,00 de IVA
B.Z Mejora N? 11 .o ovvsinsimnin Si oferta.

Mejota N Bl wanmsms s v Si o«

Mejora NP 32 wwsmassmsmsmmmsmsmams Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

B, 1 Ol ertarecanBmiet. o s sssass ssvsamommms 246.198,35 mas 51.701,65 de IVA
B2Mejora N 1: .ooiiiiiiiiiiiiinen Si oferta.

MejoraiN® 21 wuwmmes essmsassmmseie Si

Mejora N°3: .o Si o«
B.3 Ampliacién Plazo de garantia:......... Si o«

B.1 Oferta econdmica:..........cooiiviviiiinieneenanns 261.818,15 mas 54,981,81 de IVA
B Mejora NY L jeeseesmsrasmm s No oferta.

Mejora N°2: .oooiiiiiiiiiiiiiciii Sio«

Mejora N 3% womeomms i s s No
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

B.1 Oferta econOmiCa:....oovvvvivirnneerieiiiiiiiaeann 245.000,00 mas 51.450,00 de IVA
B.2MejoraN® ©: ooviriiiiniiiiiieineeee, Si oferta.

Mejora N 24 cvivvisiaes oo casimasizines No “

Mejora N°3: oo No “
B.3 Ampliacién Plazo de garantia:......... Si «

Plica n° 7.- PAVASAL EMRESA CONSTRUCTORA, S.A.

B.1 Oferta eCONOMICA: ... oovviiirrrinenarreersnneeens 264.773,00 mas 55.602,33 de IVA
B2 Mejota N® I eommmvonsmss sssmiomse s Si oferta.

Mejora N®2: ..o Si

Mejota N° 33 covcisvmmvisivsie mmowssess Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

B.1 Oferta econOmICa:.....oovvverieeiireeeraraneneeees 264.990,00 mas 55.647,90 de IVA
B2 Mejora N® 17 ccoviiisvvianinesinn i o Si oferta.

MEeJOta.N® 27 o ovvisedim st iss s Si o«

Mejora NP 32 s ssmsvmmy somsun Si o«
B.3 Ampliacién Plazo de garantia:......... Si o«

Plica n° 9.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.



B.1 Oferta econdmica:......o.oovvvieinniiinieieennne. 230.650,11 mas 48.436,52 de IVA

B2 Mejora N® I ooviiiiiiiniiiiieieeen Si oferta.
Mejora N® 2: o csminsvism vavsvensss S
Mejora N°3: .o Si o«

B.3 Ampliacién Plazo de garantia:......... Si o«

Plica n° 10.- OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.

B.1 Oferta econdmica:..........coovvvvviviineiennnnnnn. 223.576,00 mas 46.950,96 de IVA
B2 MejoraiNT 1; L vemsmsmmmsmisian Si oferta.
Mejora N®2: .o Si o«
Mejora N¥ 37 svursmmsssimmns s Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«
Plica n° 11.- ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.
B.1 Oferta econdmica:.......ovvvvvvveieeeeiiiniienns 235.734,69 més 49.504,28 de IVA
B.2 Mejora N® L coviviivimiominisvsnvsose Si oferta.
Mejora N® 2! oo Si o«
Mejora NP 31 swcssnsmomyamsmnee Si
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

B.1 Oferta econdmica:.........oooevvneiiinieniineiinnes 236.882,23 mas 49.745,27 de IVA
B2 Mejora N® 11 ovviiiiiiiii e Si oferta.

MEJOIE N® 2% coosmnimssinsssmmamsm s i Si

Mejora N®3: i Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Sio0«

Plica n° 13.- PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L.

B.1 Oferta econdmica:......coovevveieeieeiinennnennns 201.858,00 mas 42.390,18 de IVA
B.2 Mejora N°® 11 oviiiiiiiiiiiiiiieeen, No oferta.

Mejora N®2: oo e e No *

I e B e T No “
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si ¢

B.1 Oferta economica:.....icovisusviivivavivessinissss 231.820,00 mas 48.682,20 de IVA
B2 Mejora N° L oo Si oferta.

MejorailN™2? sermmemvins i Si o«

MejoraN®3: oo Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Sio¢

B.1 Oferta econdmica:...........covvvrevveerenernnennns 233.490,00 mas 49.032,90 de IVA
B2 Mejora N® 13 v iz Si oferta.

MejoraN®2: oo, Si o«

Mejora N 3w vonanans svwa Si «
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

B.1 Oferta econdmica:........oovvverieeeeiiiinrennnnn. 232.720,00 mas 48.871,20 de IVA
B2 MejoraN®1: ..o Si oferta.

Mejora N 28 v s ansainesisin Sio«

Mejora N°3: ..o, Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... S«

B.1 Oferta economica:.........oocvvvvievirveeienennnnn, 218.191,00 méas 45.820,11 de IVA
BiZ MejoraNYI4 cwvorsemmsmmamsiss Si oferta.

MejoraN°2: oo Si o«

1% G100 20 3 ke SR ————— Si o«



Plica n°® 18.- OBREMO, S.L.

B.1 Oferta economica:.......cooviiiiiiniiinnarereannnns 246.793,39 mas 51.826,61 de IVA
B2 Mejora N 11 comsens ssmerveswinssiis Si oferta.
Mejora N®2: Loiviiiiiiiiiiii Si o«
MEIOIE N34 csnsmvams s Si
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si “
Plica n° 19.- CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.
B.1 Oferta econOmiCa:.....ooovveeerrerrinrerireeannen. 209.921,12 mas 44.083,44 de IVA
B2 Mejord N® 18 v ss s Si oferta.
Mejora N® 2! couiiiiiiiiniieeeiiiiiains Si o«
Mejotd N 37 cevssovssosgossasss onmnvie Si o«
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Sio«

Plica n° 20.- PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L.

B.1 Oferta economica:......ovvveeiiriiiineeenineernnnn. 243.580,16 mas 51.151,83 de IVA
B.2MejoraN° 11 oooivviiiiiiiiiiiiinn Si oferta.

) ot I LT Si ¢

MejoraN®3: ..o Si ¥
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

B.1 Oferta econdmica......oovveeieviiiniireiionennnens 204.411,65 mas 42,926,45 de IVA
B2MejoraN®1: oo No oferta.

MeJeraNY2; wemmmmmmsmmemmsmsmein o Si o«

Mejora N°3: oo No
B.3 Ampliacion Plazo de garantia:......... Si o«

Plica n® 22.- DEICOMUR, S.L.
EXLUIDA.

Con fecha 17 de julio del actual se reuni6 la 4* sesién de la Mesa de Contratacion para
dar cuenta del informe emitido por D. Carlos Gonzélez Martin, sobre la valoracion del Sobre
“C”, y se hizo entrega de una copia del informe a los miembros de la Mesa de Contratacion,
no estando presente ningtin representante de las empresas admitidas, quedando clasificadas
segun el siguiente tenor:

N 1. 8.A. Ricgos, Caminos y ObEas. oo crmssssnvassvsvisviasi 98,66 puntos.
! 2. ConSIU-ATCHENA, S.L. . ovveeeeiie e e 96,95 puntos.

3. Construcciones Urdecon, S.A......vviviiiiiiriiiierereiiinnens 93,05 puntos.
4. Urdema Construcciones, S.A. i omaiviievimsa i v 87,15 puntos.
5. Obras y Servicios Publicos, S.A. ..o 83,71 puntos.
6. Probisa 'Viasy Obtds; S:Lilssenmssivanmiissnaesmisasmessss 77,93 puntos.
7. Asfaltos Jaen, S L.U. ..o 77,27 puntos.
8. Asfaltos Bituminosos, S.A . ..oneereveirirrreeren e eiiieieanns 76,88 puntos.
9. Atosa Aglomerados Toledo, S.L.U............ooiiiiiiiiiiinn 76,70 puntos.
10. Ecocivil Electromur G.E., SLU......ccciiiiiiiiiiiiiiiniininnn 74,56 puntos.
11. Pyco Proyertos Constructives, 8. Lo soesssmes ssvsas sasonany 74,15 puntos.
12, AVITONZR, 1815 niem vas onoiomnnioin s, s s v a5 50T SHTR PRTRRRT b 74,03 puntos.
13, Urbimed Levante, S.L....coovvivriiiiirinireeeaeiaiiieaaiinesnnnes 73,27 puntos,
14. Excavaciones Geos, S. L. .o 72,94 puntos.
15. Pavimentos Asfalticos Lario, S.L......coooiiiiiiiiiniiiinnnn 68,77 puntos.
16. Excavaciones Merlos, S.L.....cooviviiiiiiiiiirianiiiiiiiiiienieens 66,95 puntos.
I 0173 1170 T T 66,47 puntos.
18, Fulsan, S.A .. ...oueerunermennnmmmssnnssensnssnsvss dis s s siss s s aiias 60,03 puntos.
19. Pavasal Empresa Constructora, S.A........coooviiiiiiiiiiiiiininn 53,56 puntos.

20. Ibarra Lorca, S. L. .. vt e 53,10 puntos.



D1, IB1BCTIOL, 8l varma smeia mnss s oimesisms ws's S0V R 50 00 0 0 e s 32,52 puntos.

El Sr. Gonzilez Martin, continua explicando que, en aplicacion del Pliego de clausulas
ccondmico-administrativas, y considerando lo establecido en la cldusula decimoquinta
respecto de las ofertas con valores anormales o desproporcionados, resulta que se debe
solicitar a S.A. de riegos Caminos y obras, (Sarco) y a Pyco proyectos constructivos, S.L.
la justificacién de la baja temeraria, concediéndoles de plazo hasta las 12:00 horas del
viernes 21 de julio del actual.

El pasado 25 de julio se celebrd la 5° y dltima sesién de la Mesa de Contratacion a
efectos de dar a conocer el informe emitido sobre la justificacion de la baja temeraria
requerida a dichas empresas y en su caso, elevar Acta-Propuesta al 6rgano de contratacion.

La empresa S.A. de Riegos, Caminos y Obras (SARCO), presenté en el Registro
General de Entrada con fecha 20 de julio de 2017 y n°® de registro 2017008170 escrito de
remision junto a la justificacion de su oferta.

El Ingeniero Técnico Municipal no ha considerado suficientemente justificada la oferta
presentada, ya que no es susceptible de su normal cumplimiento en los términos econdomicos
presentados por la misma, no quedando acreditado que cumplen los requisitos que establece el
articulo 152 del TRLCSP, y que por lo tanto se trata de una oferta desproporcionada y/o
anormal y ha considerado NO FAVORABLE la justificacién presentada por S.A. de riegos,
caminos y obras (SARCO).

La empresa Pyco Proyectos Constructivos, S.L., a través de un correo electronico ha
adjuntado escrito dirigido al departamento de contratacién en el que se ratifica en su oferta
presentada, no justificando la temeridad.

Los miembros de la mesa de contratacion acuerdan por unanimidad declarar
excluida de 1a licitacién a Pyco Proyectos Constructivos, S.L. (plica n°® 13) y a Sarco S.A. de
riegos, caminos y obras (plica n° 2).

Siguiendo el orden en el que se clasifican las empresas, la siguiente mercantil con la
oferta mas baja y no incursa en temeridad es Constu-Archena, S.L. con una puntuacion de
96,95 puntos.

Los miembros de la Mesa de Contratacion, tras unos comentarios sobre este asunto,
acuerdan que el expediente se eleve a la Junta de Gobierno Local para adoptar los
correspondientes acuerdos:

PRIMERO.- Clasificar, segin el informe del Ingeniero Técnico Municipal de Obras
Pablicas, a las empresas que han presentado oferta, y han sido admitidas, en este
procedimiento en el orden siguiente:

Orden | EMPRESA PUNTOS
12 | Constu-Archena, S.L. 96,95
22 | Construcciones Urdecon, S.A. 93,05
3 | Urdema Construcciones, S.A. 87,15
4* | Obras y Servicios Piiblicos, S.A., 83,71
5% | Probisa Vias y Obras, S.L.U. 77,93
6 | Asfaltos Jaen, S.L.U. 77,27
7* | Asfaltos Bituminosos, S.A. 76,88
82 | Atosa Aglomerados Toledo, S.L.U. 76,70
92 | Ecocivil Electromur G.E., S.L.U. 74,56

102 | Ayllonza, S.L. 74,03




I'\‘

112 | Urbimed Levante, S.L. 73,27
122 | Excavaciones Geos, S.L. 72,94
13?2 | Pavimentos Asfalticos Lario, S.L. 68,77
142 | Excavaciones Merlos, S.L. 66,95
152 | Obremo, S.L. 66,47
16* | Fulsan, S.A. 60,03
172 | Pavasal Empres Constructora, S.A. 33,30
182 | Ibarra Lorca, S.L. 53,10
192 | Elecnor, S.A. 32.52

Asimismo, se elevé acuerdo de requerir la documentacion necesaria previa a la
adjudicaci6n a Constu-Archena, S.L. como primera clasificada.

Los acuerdos fueron adoptados en la J.G.L. celebrada el pasado dia 26 de julio del
actual.

Por parte de la mercantil mencionada se ha procedido a la presentacion de la
documentacion que se le habia requerido, asi como a la constitucién de la garantia definitiva,
todo ello con fecha 1 de agosto de 2017, por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local,
que es el 6rgano de contratacién, la adopcién de los correspondientes acuerdos

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del asunto
acuerda por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato para la realizacién de la obra denominada
“Renovacion de la red de abastecimiento a pedanias y la red de abastecimiento de varias
calles de Alhama de Murcia” a la mercantii CONSTU-ARCHENA, S.L., con CIF: B-
30578611 y con domicilio en Av. de Espafia, 25 de Archena (MURCIA) C.P. 30600, por el
precio de DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS (205.000,00 €) ademéas de CUARENTA Y
TRES MIL CINCUENTA EUROS (43.050,00 €) correspondientes al 21% de 1.V.A., de
conformidad a la oferta presentada, mejoras ofrecidas, Pliego de Condiciones y Proyecto
Técnico.

Por motivos vacacionales, se difiere la firma del contrato hasta el préximo dia 8 de
septiembre del actual.

Se requiere a CONSTU-ARCHENA, S.L. para que, antes del inicio de la obra, proceda
a la presentacion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, de conformidad con
el articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

SEGUNDO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicacion de las obras en la
pagina web del Ayuntamiento de Alhama de Murcia www.alhamademurcia.es, perfil del
contratante y en el B.O.R.M. el anuncio relativo a la formalizacion del contrato.

TERCERQ.- Nombrar a D. Carlos Gonzilez Martin, Ingeniero Técnico Municipal de
Obras Publicas, supervisor técnico municipal de la ejecucién de las obras con las siguientes
funciones:

- Firma del acta de comprobacion de replanteo.
- Firma del acta de recepcion.

- Supervision de precios y mediciones de las certificaciones ordinarias de
las obras.

- Supervision de precios y mediciones de la certificacion final de la obra.



- Comprobacion de los plazos de ejecucion de obras.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores que han presentado
plicas a la presente contratacién, haciéndoles saber que pueden retirar, si asi lo desean, la
documentacion administrativa presentada para participar en este procedimiento.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a D. Carlos Gonzdlez Martin y D. José
Francisco Manchén Martinez (Ingeco Desarrollos e Innovacion, S.L.U.), director de las Obras
y Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras.

SEXTO.- Comunicar la adjudicacién de las obras a la Intervencién Municipal y a
SOCAMEX S.A.U., para su conocimiento y efectos.

SEPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente contrato

administrativo, y para cuanto requiera la ejecucion del presente acuerdo™.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la presente de orden y con
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Alhama de Murcia, a dos de agosto del afio dos mil
diecisiete.

V. B
EL ALCALDE

Fdo.: Diego A. Conesa Alcaraz




